Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni

I. ZMLUVNE STRANY
1. Zhotovitel’:

INTEGRA — chrdnené dielne, n.o.

ICO: 31908918

Priechod 283, 976 11 Selce

zapisany v registri OU v Banskej Bystrici pod & OVVS/NO-8/2002
bankové spojenie: VUB, B.Bystrica, ¢.uictu: 1683377855/0200
opravneny konat' v mene spolocnosti: Ing. Radoslav Strhdrsky
(dalej ako ,,zhotovitel’™)

2. Objednavatel’:
. chikladnd Skola
o [CO: 37864394
o Ulica sv. Michala 42, 934 01 Levice

(dalej ako , objedndavatel’™)

II. PREDMET ZMLUVY

2.1./ Predmetom zmluvy je dodavka policovych regélov, policovych skriniek a interiérovych
lavi¢iek podl'a objednavky zo dia 28.11.2011.

III. TERMIN PLNENIA

3.1./ Terminom zah4jenia plnenia predmetu zmluvy je prijatie objednavky.
3.2./ Termin ukoncenia prac do 30 pracovnych dni od zah4jenia prac.
3.3./ Zhotovitel na zaklade objednavky vykond dohodnuté prace v chranenej dielni.

IV. DOHODA O CENE

4.1./ Zmluvné strany sa dohodli na cene diela vo vyske 1.672,20 EUR.
Cena je vratane DPH 20%, dopravy a montaze.



V. PLATOBNE PODMIENKY

5.1/ Uhrada za vykonané dielo bude do 14 dni od odovzdania dicla a vystavenia faktary.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

6.1./ Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’” diela od odovzdania na obdobie 24 mesiacov.
6.2./ Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady v termine do 14 dni od pisomného nahlasenia
vady.
6.3./ Zhotovitel' zodpoveda za:
- vady, ktoré md predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi a boli
sposobené porusenim jeho povinnosti
- zavady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel len vtedy, ak
boli spdsobené porusenim jeho povinnosti
- zato, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy, a Ze podas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve

VIL. OSOBITNE USTANOVENIA

7.1./ Zmluva nadobuda ti¢innost’ ddtumom podpisania Statutdrnymi zastupcami zmluvnych
stran.

7.2./ Zhotovitel' md pravo dodatocnej fakturacie pri pracach navyse, vykonanych na ziadost’
objedndvatel'a a na upravu ceny, vyvolanej preukdzatelnym zvysenim cien vstupnych
materidlov pocas doby realizacie diela.

7.3./ Tato zmluva je vypracovand v dvoch rovnopisoch, z ktorych jedno obdrzi zhotovitel’
a jedno objednavatel.

V Banskej Bystrici dila 28.11.2011




